




**CONSTRUÇÕES &
EMPREENDIMENTOS
LTDA**

CNPJ: 10.697.917/0001-40

Av. José Telola de Alencar 1118


Centro, Araripe/CE




A empresa **LR CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS**, CNPJ nº **10.697.917/0001-40**, com sede na Av. São Francisco, Novo Araripe, ARARIPE, por intermédio de seu representante legal o Sr(a). Lauro Rogério Alves Oliveira da Silva Guerra portador (a) da Carteira de Identidade nº 20073816499 e do CPF nº 060.028.263-51, declara que após ter analisado minuciosamente todo o conteúdo do Edital de CONCORRÊNCIA Nº03.07/2024-INF e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condições e obrigações para a execução do objeto, PROPÕE executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de R\$ 301.406,50 (TREZENTOS E UM MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), já computado o BDI, conforme detalhamento abaixo:

Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias.

Araripe/CE, 25 de Novembro de 2024.


LR CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 10.697.917/0001-40
Av. José Telola de Alencar 1118-A
Araripe/CE
Lauro Rogério A. O. da Silva Guerra
CPF/MF sob o nº 060.028.263-51


**CONSTRUÇÕES &
EMPREENDIMENTOS LTDA**



| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | |
|-----------------------|---|-----------------|-------------------------------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO - ARARIPE CEARÁ | DATA: | 20/11/2024 |
| DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO - ARARIPE CEARÁ | PREÇO UNITÁRIO: | R\$ 15,62% |
| LOCAL: | DISTRITO DE PAJEU - ARARIPE CEARÁ | REARTE: | 528 5284 DESONERACAO 134,19% 71,31% |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE | | |

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL | PREÇO UNIT. CORRIG. | PREÇO TOTAL CORRIG. |
|------|--------|---|---------|--------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | R\$ 2.827,00 |
| 1.1 | 103099 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022, PS | SINAPI | M2 | 12,00 | R\$ 235,94 | | R\$ 2.827,00 |
| 2 | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | R\$ 214.794,53 |
| 2.1 | 101199 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDROS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 03/2020 | SINAPI | M2 | 2.367,42 | R\$ 67,06 | | R\$ 160.937,21 |
| 2.2 | 04275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIXO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1300 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF. 09/2016 | SINAPI | M | 1.218,00 | R\$ 32,72 | | R\$ 39.852,00 |
| 2.3 | 04287 | EXECUÇÃO DE SARRAETA DE CONCRETO USADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 06/2016 | SINAPI | M | 421,00 | R\$ 33,28 | | R\$ 14.004,46 |
| 3 | | PISSEIO | | | | | | R\$ 32.091,82 |
| 3.1 | 102474 | CONCRETO PCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/SEDO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L. AF. 05/2021 | SINAPI | M3 | 45,34 | R\$ 466,32 | | R\$ 21.097,61 |
| 3.2 | 104658 | PISO PISOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2023 | SINAPI | M2 | 105,63 | R\$ 103,66 | | R\$ 10.933,41 |
| 4 | | SINALIZAÇÃO | | | | | | R\$ 2.285,00 |
| 4.1 | C3363 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REPLETIVA EM AÇO GALVANIZADO | SEINFRA | M2 | 3,67 | R\$ 586,70 | | R\$ 2.285,00 |
| | | | | | | | VALOR SUBTOTAL | R\$ 48.426,01 |
| | | | | | | | VALOR ORÇAMENTADO | R\$ 251.988,04 |
| | | | | | | | VALOR TOTAL | R\$ 301.486,02 |

LR CONSTRUTORES E EMPREENDIMENTOS
 CNPJ: 07.457.917/0001-40
 Av. José de Sá Aguiar nº 110-A
 CEP: 55.111-000, Araripe, Ceará
 Tel: (85) 3364-4248



| RESUMO DO ORÇAMENTO | | | |
|---------------------|---|------------------|-----------------------------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO - ARARIPE CEARÁ | DATA: 22/11/2024 | BDI: 18,62% |
| DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO - ARARIPE CEARÁ | SEMIPRA | 088 SEM DESIGNAÇÃO 146,42% 71,21% |
| LOCAL: | DISTRITO DE PAJÉO - ARARIPE CEARÁ | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE | | |

| | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 2.627,00 | 1,13 |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO | R\$ 214.794,63 | 85,25 |
| 3 | PARBELO | R\$ 32.091,02 | 12,73 |
| 4 | REALIZAÇÃO | R\$ 1.266,06 | 0,99 |
| 5 | Benefícios e Despesas Inclusive (BDI) | R\$ 46.426,91 | 19,82 |
| | | VALOR RES TOTAL: | R\$ 46.426,91 19,82 |
| | | VALOR ORÇAMENTO: | R\$ 231.066,50 |
| | | VALOR TOTAL: | R\$ 281.493,41 |

LA CONSTRUTORES E EMPREENDIMENTOS
 CNPJ: 06.937.917/0001-54
 Av. João Lisboa de Azevedo 12, 1150A
 CEP: 63.100-000, Araripe - Ceará
 Tel.: (85) 3304-4848

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | |
|---|---|---------|-------------------------------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO - ARARIPE CEARÁ | DATA: | 22/11/2024 |
| DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO - ARARIPE CEARÁ | BDI: | 19,62% |
| LOCAL: | DISTRITO DE PAJEU - ARARIPE CEARÁ | RENTAL: | DIÁRIA DESEMBOLSADA 1,96 19% 71,31% |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE | | |

1.1. 193589 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PB (M2)

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 00004815 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 27, ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO) | M2 | 1,0000000 | R\$ 187,50 | R\$ 187,50 |
| 00006065 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 10 X 10 (7/8 X 17) | KG | 0,0130000 | R\$ 18,10 | R\$ 0,11 |
| 00005869 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0,0132000 | R\$ 8,00 | R\$ 0,10 |
| 00004689 | SARRAFÃO 2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA | M | 3,2083000 | R\$ 4,28 | R\$ 13,73 |
| TOTAL Materiais | | | | | R\$ 201,34 |
| 8262 | CAPIEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3728000 | R\$ 20,08 | R\$ 7,70 |
| 88316 | SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,1186000 | R\$ 15,88 | R\$ 17,78 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 25,48 |
| 10224 | PRIMEIRA MANO DE OBRA PARA MADEIRA, 2 DIÁRIAS, AF_01/2021 | M2 | 0,5000000 | R\$ 17,37 | R\$ 8,69 |
| TOTAL Serviços | | | | | R\$ 34,17 |
| VALOR: | | | | | R\$ 235,99 |

2.1. 101168 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_06/2020 (M2)

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 555 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 8,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,88 M - CHP DIURNO. AF_09/2014 | CHI | 0,1300000 | R\$ 54,35 | R\$ 7,11 |
| 584 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 8,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,88 M - CHP DIURNO. AF_09/2014 | CHP | 0,0031000 | R\$ 128,21 | R\$ 0,39 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | R\$ 7,50 |
| 0000357 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,1140000 | R\$ 100,37 | R\$ 12,12 |
| 00004385 | PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASÁLTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2) | M2 | 0,0030000 | R\$ 738,48 | R\$ 2,21 |
| TOTAL Materiais | | | | | R\$ 14,33 |
| 8260 | CAPIEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4021000 | R\$ 20,77 | R\$ 8,30 |
| 88316 | SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4021000 | R\$ 15,88 | R\$ 6,38 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 14,68 |
| 89628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2018 | M3 | 0,0204600 | R\$ 457,41 | R\$ 9,33 |
| TOTAL Serviços | | | | | R\$ 14,68 |
| VALOR: | | | | | R\$ 87,06 |


2.2. 94275 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 (M)

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 00000370 | AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0070000 | R\$ 106,04 | R\$ 0,74 |
| 00041879 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, 20 X 12/15" CM (H X L X A) | LIN | 1,0050000 | R\$ 18,14 | R\$ 18,22 |
| TOTAL Materiais | | | | | R\$ 18,96 |
| 8376 | PECREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3600000 | R\$ 20,82 | R\$ 7,53 |
| 88316 | SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3600000 | R\$ 15,88 | R\$ 5,71 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 13,24 |

CONSTRUTORES E EMPREENDIMENTOS
 CNPJ: 07.917.0031-40
 Av. José de Alencar, 1116-A
 CEP: 63.100-000 - Araripe - Ceará
 Tel: (85) 3642-4848

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




| | | | | | | |
|---|--|--------|-----|--------------|--|-------------|
| 8829 | ARGAMASSA TRAÇÃO T3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2018 | SINAPI | M3 | 0,00100000 | R\$ 823,72 | R\$ 0,82 |
| | | | | | TOTAL Serviço | R\$ 823,72 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 823,72 |
| 2.3. 04287 EXECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_08/2018 (M) | | | | | | |
| 00000370 | AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0,01000000 | R\$ 105,00 | R\$ 1,05 |
| 00034492 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA D E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8653) | SINAPI | M3 | 0,03700000 | R\$ 380,00 | R\$ 13,32 |
| 00004617 | SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM FIMOS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA | SINAPI | M | 0,20000000 | R\$ 2,38 | R\$ 0,23 |
| 00006186 | TABLETA NÃO APARELHADA 12,5 X 32 CM, EM MACIÇAMENTO EM MASSA ARMADA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA | SINAPI | M | 0,05300000 | R\$ 18,34 | R\$ 1,83 |
| | | | | | TOTAL Material | R\$ 486,74 |
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,45400000 | R\$ 30,00 | R\$ 8,32 |
| 88318 | SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,45400000 | R\$ 15,00 | R\$ 7,32 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 45,64 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 532,38 |
| 3.1. 06274 CONCRETO FCK = 18MPa, TRAÇÃO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BEGO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2021 (M3) | | | | | | |
| 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CH DIURNO, AF_08/2023 | SINAPI | CH | 0,72700000 | R\$ 0,28 | R\$ 0,19 |
| 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_08/2023 | SINAPI | CHP | 0,77170000 | R\$ 1,42 | R\$ 1,10 |
| | | | | | TOTAL Equipamento Custo Horário: | R\$ 1,58 |
| 00000370 | AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0,82100000 | R\$ 105,00 | R\$ 86,20 |
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1432 | SINAPI | KG | 278,60830000 | R\$ 0,57 | R\$ 158,88 |
| 00004734 | BEGO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | SINAPI | M3 | 0,58470000 | R\$ 288,00 | R\$ 161,72 |
| | | | | | TOTAL Material | R\$ 346,79 |
| 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,49830000 | R\$ 18,70 | R\$ 28,61 |
| 88318 | SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2,37600000 | R\$ 15,00 | R\$ 37,71 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 66,32 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 413,11 |
| 3.2. 08468 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_09/2023 (M2) | | | | | | |
| 00000370 | ARGAMASSA COLANTE AC I | SINAPI | KG | 10,00000000 | R\$ 1,42 | R\$ 14,20 |
| 00026178 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM | SINAPI | LN | 8,25000000 | R\$ 8,08 | R\$ 66,60 |
| | | | | | TOTAL Material | R\$ 81,00 |
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,63900000 | R\$ 30,00 | R\$ 19,37 |
| 88318 | SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,27800000 | R\$ 14,00 | R\$ 20,31 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 39,68 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 120,68 |
| 4.1. 03383 PLACA DE REBOUMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO (M2) | | | | | | |
| 10591 | CAMINHÃO C/ CARROÇERIA DE MADEIRA HP 138 (CH) | SENFR | H | 0,90000000 | R\$ 89,3000 | R\$ 83,4420 |
| 10703 | CAMINHÃO C/ CARROÇERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) | SENFR | H | 0,10000000 | R\$ 161,4200 | R\$ 15,1420 |
| | | | | | TOTAL Equipamento Custo Horário: | R\$ 98,5840 |
| 12525 | PARAFUSO C/ PÓRCIA E ARRUELA DE 14X1 1/2" | SENFR | LN | 2,00000000 | R\$ 0,4200 | R\$ 0,8400 |

LA CONSTRUÇÕES E EMPREHEIMENTOS
 CNPJ: 06.917.917/0001-40
 Av. José L. de Azevedo Nº 1116A
 CEP: 82.115-000 - Curitiba - Paraná
 Tel: 041 3344-8844

11/7

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



| | | | | | | |
|-------|---|--------|----|------------|-------------------|--------------|
| 12526 | PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2" | SEMPRA | UN | 3,00000000 | R\$ 0,7800 | R\$ 2,3400 |
| 12066 | PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO | SEMPRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 433,1300 | R\$ 433,1300 |
| 10196 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO | SEMPRA | M | 3,00000000 | R\$ 16,5800 | R\$ 49,7400 |
| 12542 | TRAVESSA DE MADEIRA C/BECAO DE 3"x1 1/2" | SEMPRA | M | 1,20000000 | R\$ 7,8700 | R\$ 9,4440 |
| | | | | | TOTAL Material | R\$ 68,9040 |
| 10408 | CARPINTEIRO | SEMPRA | H | 0,90000000 | R\$ 23,9000 | R\$ 21,5100 |
| 12543 | SERVENTE | SEMPRA | H | 1,00000000 | R\$ 16,1800 | R\$ 16,1800 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra | R\$ 37,6900 |
| 12544 | CONCRETO PAVIM., FCK=18MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | SEMPRA | M3 | 0,01800000 | R\$ 328,8100 | R\$ 5,9186 |
| | | | | | TOTAL Serviço | R\$ 43,5086 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 112,4126 |

LA CONSTRUTORA E EMPREHEITADORA
 CNPJ: 06.967.017/0001-40
 Av. José Carlos de Almeida nº 1119-A
 CEP: 53.120-000, Aracaju - Ceará
 Tel: (85) 3544-4348

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



| COMPOSIÇÃO DO BDI | | | |
|-------------------|---|--------|---------------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO - ARAPIPE CEARÁ | DATA: | 22/11/2024 |
| DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO - ARAPIPE CEARÁ | SENRA: | 028 SEM DEBONERAÇÃO |
| LOCAL: | DISTRITO DE PAJEU - ARAPIPE CEARÁ | 14.195 | 71,31% |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIPE | | |

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|-----|-----------------------|------|
| | DESPESAS INDIRETAS | |
| AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3,80 |
| DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 1,02 |
| R | RISCOS | 0,56 |
| | TOTAL | 5,38 |

| BENEFÍCIO | | |
|-----------|------------------|------|
| S + G | GARANTIA SEGUROS | 0,40 |
| L | LUCRO | 6,86 |
| | TOTAL | 7,26 |

| IMPOSTOS | | |
|----------|---------|------|
| | PIB | 0,89 |
| | CONFINS | 3,00 |
| | ISS | 2,00 |
| | TOTAL | 6,89 |

BDI = 19,62%


$$\left(\frac{((1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L))}{(1 - I)} \right) - 1$$

LI COMÉRCIO DE BENS E SERVIÇOS
 CNPJ: 09.517.000/01-40
 Av. João Sá, 100 - Araripe - Ceará
 CEP: 82.100-000
 Tel: (85) 3300-1000

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]




| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|-----------------------------|------------------|----------------|------------------|
|  | | OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO - ARAUPE CEARÁ | DATA: 22/11/2024 | | RDI: 18,62% | |
| | | DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO - ARAUPE CEARÁ | REPRFA: 008 SEM DESONERACAO | | 114,15% 71,37% | |
| | | LOCAL: DISTRITO DE PASSEIO - ARAUPE CEARÁ | | | | |
| | | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUPE | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | PROG. FÍSICO | PROG. FINANCEIRO | PROG. FÍSICO | PROG. FINANCEIRO |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 2.827,88 | 100,00% | | 100,00% | R\$ 2.827,88 |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO | R\$ 214.794,83 | 90,00% | | 90,00% | R\$ 214.794,83 |
| 3 | PASSEIO | R\$ 32.081,02 | | | 100,00% | R\$ 32.081,02 |
| 4 | SINALIZAÇÃO | R\$ 2.288,88 | | | 100,00% | R\$ 2.288,88 |
| 5 | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) | R\$ 49.436,51 | 43,78% | 43,80% | 13,67% | R\$ 49.436,51 |

LR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
 CNPJ: 08.927.917/0001-40
 Av. São José de Acauá, nº 1119-A
 CEP: 62.121-200, Arauape - Ceará
 Tel: (85) 3440-0000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



| TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS | | | |
|----------------------------|---|----------------------------|---------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO - ARARIPE CEARÁ | DATA: 28/11/2023 | ISS: 19.82% |
| DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO - ARARIPE CEARÁ | ALÍQUOTA: 0,00 SEM DEDUÇÃO | 19,82% 71,91% |
| LOCAL: | DISTRITO DE PALMÁS - ARARIPE CEARÁ | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE | | |

| COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MESESALISTA % |
|------------------|-------------------------------------|-----------|---------------|
| A GRUPO A | | | |
| A1 | INSS | 20,00 | 20,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 38,80 | 38,80 |

| | | | |
|------------------|------------------------------|-------|-------|
| B GRUPO B | | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,80 | 0,00 |
| B2 | Férias | 3,71 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,86 | 0,86 |
| B4 | 13º Salário | 11,10 | 8,33 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,06 | 0,04 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,74 | 0,58 |
| B7 | Dias de Chuva | 1,68 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,10 | 0,06 |
| B9 | Férias Ocorridas | 13,58 | 10,16 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,04 | 0,03 |
| TOTAL | | 49,89 | 19,88 |

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|------|------|
| C GRUPO C | | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,58 | 4,17 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 0,84 | 0,71 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2,85 | 1,99 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,47 | 0,36 |
| TOTAL | | 9,77 | 7,33 |

| | | | |
|------------------|--|-------|------|
| D GRUPO D | | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 18,29 | 7,33 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,48 | 0,37 |
| TOTAL | | 18,77 | 7,70 |

A + B + C + D = 115,02 71,66

| COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MESESALISTA % |
|------------------|-------------------------------------|-----------|---------------|
| A GRUPO A | | | |
| A1 | INSS | 20,00 | 20,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 38,80 | 38,80 |

| | | | |
|------------------|----------------------------|-------|------|
| B GRUPO B | | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,80 | 0,00 |
| B2 | Férias | 3,71 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87 | 0,86 |
| B4 | 13º Salário | 11,05 | 8,33 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07 | 0,05 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,74 | 0,58 |

LA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS
 CNPJ: 06.973.917/0001-40
 Av. José Luiz de Azevedo N° 1117-A
 CEP: 55.100-000 Araripe - CEARÁ
 TEL: (82) 3340-4848

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



| | | | |
|--------------|------------------------------|--------------|--------------|
| B7 | Dias de Chuvas | 1,50 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11 | 0,00 |
| B9 | Férias Gozadas | 12,36 | 9,32 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,04 | 0,03 |
| TOTAL | | 44,01 | 19,04 |

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|
| C GRUPO C | | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,52 | 4,17 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 1,72 | 1,30 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2,87 | 2,17 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,44 | 0,33 |
| TOTAL | | 10,70 | 8,06 |

| | | | |
|------------------|--|--------------|-------------|
| D GRUPO D | | | |
| D1 | Rescisão de Grupo A sobre Grupo B | 17,80 | 7,01 |
| D2 | Rescisão de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Rescisão do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,48 | 0,37 |
| TOTAL | | 18,28 | 7,38 |

A + B + C + D = 114,15 71,31

LA CONSTRUTORA E EMPREHEITADORAS
 CNPJ: 06.407.917/0001-40
 Av. José de Azevedo nº 1116A
 CEP: 85.211-000 - Itaipava - Paraná
 Tel: (11) 3399-8848



APÓLICE DIGITAL



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nápoles, 1440 - Centro - CEP 80410-201 - Curitiba - PR

Data de Emissão: 26/11/2024 10:36:23

Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0440639

Proposta: 4926322

Controle Interno (Código Controle): 225277665

Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750440639

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE/CE

CPF/CNPJ: 07.539.984/0001-22 Rua Alexandre Arrais, 747, Centro, Araripe -

DADOS DO TOMADOR: LR CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA ME

CPF/CNPJ: 10.697.917/0001-40 AV SAO FRANCISCO 108, NOVO ARARIPE - CEP: 63.170-000 - ARARIPE - CE

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.202046-5 E 2 S CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Rogério Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatário(s): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 47312402203E0302 Rogério de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 00F1E39A604DE5F543AD0

A autenticidade, integridade e validade jurídica em formato eletrônico garantida através da Chave Pública Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep/pt-br>. Este produto está protocolado através do Nº de Processo SUSEP 15414.636371/2022-63 e nº 15414.636371/2022-67. Atendimento SUSEP: 0800.021.8484. Central de Atendimento: 0800.704.0301, atendimento a título 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301, <http://www.consumidor.gov.br>.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0440639
 Proposta: 4926322
 Controle Interno (Código Controle): 225277665
 Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750440639



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

| Modalidade | Limite Máximo de Garantia (LMG) | Ramo |
|------------|---------------------------------|--|
| Licitante | R\$ 4.018,75 | 0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO |

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

| Modalidade e Cobertura Adicional | Limite Máximo de Indenização (LMI) | Vigência | |
|----------------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| | | Início | Término |
| Licitante | R\$ 4.018,75 | 26/11/2024 | 27/04/2025 |
| Multas e Penalidades | R\$ 4.018,75 | 26/11/2024 | 27/04/2025 |

Demonstrativo de Prêmio:

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Prêmio Líquido Licitante | R\$ 160,00 |
| Adicional de Fracionamento | R\$ 0,00 |
| I.O.F | R\$ 0,00 |
| Prêmio Total | R\$ 160,00 |

| Condições de Pagamento: | Parcela | Vencimento | Nº Carnê | Valor(R\$) |
|-------------------------|---------|------------|----------|------------|
| | 1 | 03/12/2024 | 23426735 | R\$ 160,00 |

Em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 e o Regulamento de Seguros de Garantia emitido pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) em 14/05/2018, sob o nº 001/2018, e o Regulamento de Seguros de Garantia emitido pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) em 14/05/2018, sob o nº 001/2018.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0440639
Proposta: 4926322
Controle Interno (Código Controle): 225277665
Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750440639

junto
SEGUROS



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no Edital **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº03.07/2024-INF.**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA SEGURO.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0440639
Proposta: 4926322
Controle Interno (Código Controle): 225277665
Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750440639

junto
SEGUROS



CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;

b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;

c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;

d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;

e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;

f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;

g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;

h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;

i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou emissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;

j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;

k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;

l) quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;

m) quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

3. PRÊMIO

1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0440639
Proposta: 4926322
Controle Interno (Código Controle): 225277665
Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750440639

junto
SEGUROS

2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convenionadas.

3. A presente modalidade de Seguro garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4, importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

1. **Reclamação de Sinistro:** não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.


2. **Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. **Regulação do Sinistro:** a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0440639
Proposta: 4926322
Controle Interno (Código Controle): 225277665
Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750440639

junto
SEGUROS

1.A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

2.Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

1.Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

2.Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

2.Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

3.O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de

juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

4.Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

1.É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

1.O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I.Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

III.Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

IV.Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0440639
Proposta: 4926322
Controle Interno (Código Controle): 225277665
Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750440639

junto
SEGUROS

VII. Ausência ou Intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;

b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;

d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.


11. ACEITAÇÃO

1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0440639
Proposta: 4926322
Controle Interno (Código Controle): 225277665
Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750440639

junto
SEGUROS

3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.
4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.
5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.
6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.
2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.
 1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.
3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.
4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.
5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.
6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.
7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.
8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no site eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES


1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:
 - Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro garantia.
 - Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.
 - Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.
 - Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0440639
Proposta: 4926322
Controle Interno (Código Controle): 225277665
Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750440639

junto
SEGUROS



V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas o prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XIV. Seguro garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

APÓLICE DIGITAL